

# **URAIAN SINGKAT PAKET PEKERJAAN**

## **PERENCANAAN INSTALASI CCTV GOR DAN STADION**

### **1. LATAR BELAKANG**

Olah raga merupakan salah satu sector pembangunan yang sangat penting di Indonesia khususnya kota Tangerang. Olah raga merupakan sector strategis dalam rangka upaya pembangunan sumberdaya manusia. Menurut International Council of Sport and Physical Education, olahraga adalah suatu kegiatan jasmani dan rohani yang mempunyai unsur permainan dan berisi perjuangan melawan diri sendiri, orang lain dan alam. Jika kegiatan ini menjurus ke bentuk persaingan, maka persaingan yang timbul harus merupakan persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan olahraga karena olahraga merupakan bentuk lain dari pendidikan istimewa. Salah satu faktor yang mempengaruhi kelayakan gelanggang olahraga adalah aspek perencanaan yang baik dan dapat menjadi fasilitas yang penunjang untuk event-event besar, mulai dari skala lokal, sektoral maupun nasional. Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan terhadap sarana dan prasarana di Kawasan tersebut.

### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kegiatan ini adalah untuk menyusun Perencanaan Instalasi CCTV GOR dan Stadion.

Tujuan penyusunan Perencanaan Instalasi CCTV GOR dan Stadion di Kota Tangerang adalah :

- Mengidentifikasi kondisi instalasi existing di sekitar lokasi GOR dan Stadion
- Menganalisis kondisi instalasi existing di sekitar lokasi GOR dan Stadion
- Menyusun perencanaan instalasi obor di lokasi GOR dan Stadion
- Menyusun jaringan CCTV yang terkoneksi/terintegrasi dengan aplikasi TIMSPORT Tangerang LIVE

**3. TARGET/ SASARAN**

- a. Sasaran : GOR dan Stadion
- b. Tujuan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Instalasi CCTV GOR dan Stadion yang terintegrasi dengan aplikasi TIMSPORT Tangerang LIVE.

**4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

- a) Sumber Dana : APBDP yang bersumber dari DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023

**5. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG**

- a. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan secara cepat, tepat dan sesuai mutu yang diminta.
- b. Lokasi Pekerjaan  
Lokasi Pekerjaan yaitu GOR dan Stadion.

**6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN**

Waktu yang diperlukan untuk pengerjaan 25 Hari Kalender.

Tangerang, .....2023  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DISPORA KOTA TANGERANG

**JEJEN JAENUDIN, SE, M.Si**

Pembina

NIP. 196707012003121004